



**Sanatorium Uzdrowskie „Przy Tężni”
im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z.**

ul. Przy Stawku 12, 88-100 Inowrocław
Biuro Obsługi Klienta tel. 052 35 81 300
Sekretariat tel./faks 052 35 81 305
e-mail: sekretariat@przytezni.pl
www.przytezni.pl

Inowrocław, dnia 21 grudnia 2018r.

D/335.../2018

Wszyscy uczestnicy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania ZP-6-2018 tj. Rozwój potencjału endogenicznego regionu poprzez rozbudowę budynku bazy lecznictwa uzdrowskiego w Sanatorium Uzdrowskim „Przy Tężni” w Inowrocławiu

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm./, Sanatorium Uzdrowskie „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza fakturowanie za wykonane roboty wystawionymi fakturami co miesiąc w każdym z etapów określonych w umowie?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie faktur co miesiąc.

2. W nawiązaniu do §10 ust 1 wzoru umowy proszę o zmianę okresu zabezpieczenie należytego wykonania umowy do max 5 lat. Złożenie zabezpieczenie na 15 lat nawet przy spełnieniu zapisów §10 ust 2 będzie niezwykle kosztowne i nieadekwatne do zakresu gdyż de facto udzielona rękojmia na 15 lat dotyczy wyłącznie robót budowlanych w zakresie konstrukcji budynku.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia okres zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. na okres 5 lat.

Zamawiający zmienia również okres rękojmi na roboty budowlano – konstrukcyjne tj. na okres 5 lat /§ 13 ust. 1 wzoru umowy/.

W związku z powyższym ulegają zmianie zapisy Wzoru umowy – zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Proszę o obniżenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy do wysokości 3%.

Odpowiedź

Zamawiający zmniejsza wysokość zabezpieczenie należytego wykonania umowy z 10 % na 5 %.

W związku z powyższym ulegają zmianie zapisy SIWZ i Wzoru umowy – zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

NIP 556 – 22 – 46 – 200 REGON 01005117

nr konta: Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu 40 8149 0000 2001 0002 2419 0001

4. Proszę o możliwe jak najszybsze załączenie dokumentacji projektowej w formie pliku edytowalnego tj. .dwg umożliwiające dokonywanie samodzielnych pomiarów w przypadku braku stosownych linii przedmiarowych na załączonych rzutach i przekrojach.

Odpowiedź

Załączona kompletna dokumentacja techniczna w formie plików pdf jest również możliwa do dokonania pomiarów oryginalnych przez:

- Wczytanie pliku pdf do programu typu CAD i dokonanie kalibracji wymiarowej
- Przekonwertowanie pliku pdf na dwg przez program CAD, lub konwertera plików pdf na pliki dwg, dxf itp.

5. Proszę o możliwe jak najszybsze załączenie przedmiarów robót wszystkich branż w formie pliku edytowalnego tj kosztorysu ślepego w formacie .ath lub przedmiaru robót w formacie .prd lub .ath.

Odpowiedź

Załączone przedmiary zakresu robót do wykonania w formie plików pdf są również w pełni gotowe do przekształcenia w pliki edytowalne typu ath. przez „ KAŻDY ” z programów wykonujących kosztorysy budowlane.

DYREKTOR

Adam Skowroński