



**Sanatorium Uzdrowskowie „Przy Tężni”
im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.o.**

**ul. Przy Stawku 12, 88-100 Inowrocław
Biuro Obsługi Klienta tel. 052 35 81 300
Sekretariat tel./faks 052 35 81 305
e-mail: sekretariat@przytezni.pl
www.przytezni.pl**

Inowrocław, dnia 06 czerwca 2017r.

D/189/2017

Wszyscy uczestnicy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania ZP-10-2017 tj. „Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 3. 000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie należności na inwestycję dot. „Rozbudowy basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnią wód leczniczych w Sanatorium Uzdrowskim „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.o. przy ul. Przy Stawku 12, na terenie działki o numerze ew. 150”

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2016r., poz. 1020 z późn. zm./, Sanatorium Uzdrowskowie „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.o. udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Prośba o przedstawienie niżej wymienionych dokumentów i odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Wykaz podmiotów powiązanych – **nie dotyczy.**
2. Uchwała Rady Społecznej o przyjęciu sprawozdania za 2015 rok - **do wglądu w Sanatorium.**
3. Uchwała Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania i podziału zysku za 2016 rok – **brak.**
4. Uchwały dotyczące udzielenia absolutorium za 2015 i 2016 rok – **nie dotyczy.**
5. Wykaz największych dostawców (nie mniej niż 3) w układzie: nazwa, okres współpracy, kwotę dostaw, terminy płatności za ostatni rok obrotowy – **do wglądu w Sanatorium.**
6. Wykaz największych odbiorców (nie mniej niż 3) w układzie: nazwa, okres współpracy, kwotę zakupów, terminy płatności za ostatni rok obrotowy – **do wglądu w Sanatorium.**
7. Wiekowanie należności na koniec I kw. 2017 w podziale na terminowe i przeterminowane (1-30 dni, 31-90 dni, 91-360 dni, powyżej 360 dni - **do wglądu w Sanatorium.**
8. Wiekowanie zobowiązań na koniec I kw. 2017 w podziale na terminowe i przeterminowane (1-30 dni, 31-90 dni, 91-360 dni, powyżej 360 dni – **do wglądu w Sanatorium.**
9. Instytucje finansowe, z którymi współpracuje Zamawiający – **Bank Spółdzielczy, Bank Zachodni WBK.**
10. Zaangażowania kredytowe i wykaz rat rocznych przypadających do spłaty w kolejnych latach - **do wglądu w Sanatorium.**
11. W jaki sposób przyszła inwestycja wpłynie na poziom przychodów ze sprzedaży – **realizacja niniejszej inwestycji wpłynie na podniesienie poziomu leczenia.**

NIP 556 – 22 – 46 – 200 REGON 010625117

nr konta: Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu 40 8149 0000 2001 0002 2419 0001

12. Czy aktualny jest proces ubiegania się o dotację? Na jaki etapie jest ten proces? Jaka jest przewidywana kwota dotacji? Czy w przypadku jej otrzymania środki zostaną przeznaczone na spłatę kredytu - **na obecnym etapie Sanatorium nie ubiega się o dotację.**
13. Czy przyszły wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie od ryzyk budowlanych w trakcie trwania inwestycji i możliwe będzie jego otrzymanie przed rozpoczęciem inwestycji - **Sanatorium nie wymagało od wykonawcy posiadania ubezpieczenia od ryzyk budowlanych.**
14. Jaki będzie udział wkładu własny i kiedy zostanie wniesiony — czy przed uruchomieniem kredytu, czy w transzach- **wkład własny będzie wynosił 2 140 962,94 zł. Będzie on wnoszony systematycznie, wraz z realizacją kolejnych etapów budowy.**

DYREKTOR
Adam Skowroński