



**Sanatorium Uzdrowskie „Przy Tężni”
im. dr Józefa Krzywińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.o.**

**ul. Przy Stawku 12, 88–100 Inowrocław
Biuro Obsługi Klienta tel. 052 35 81 300
Sekretariat tel./faks 052 35 81 305
e-mail: sekretariat@przytezni.pl
www.przytezni.pl**

Inowrocław, dnia 01 października 2020r.

D/49.A/2020

Wszyscy oferenci

Dotyczy postępowania ZP-5-2020 tj. Przebudowa i modernizacja infrastruktury z dostosowaniem pomieszczeń do wymogów sanitarnych związanych z COVID – 19 w segmencie A w Sanatorium Uzdrowskim „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzywińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.o. , na działce nr 150 obręb 3 Inowrocław

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych Sanatorium Uzdrowskie „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzywińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.o. udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

W związku z ogłoszonym przetargiem na Przebudowę i modernizację infrastruktury z dostosowaniem pomieszczeń do wymogów sanitarnych w SU " Przy Tężni " w Inowrocławiu i niejasnościami w interpretacji zapisów proszę o wyjaśnienie:

Pytanie 1

Czy rusztowania ujęte w kosztorysach dla części lewej i prawej uwzględniają ich ustawienie w pionie okien korytarzowych (pkt. 1 ppkt 2 SIWZ) ?

Odpowiedź

Rusztowania ujęte w przedmiarach uwzględniają ustawienie ich w pionie okien korytarzowych części prawej i lewej.

Pytanie 2

W nakładach kosztorysowych nie uwzględniono czasu pracy rusztowań. Dla jakich robót ww.czas należy ująć?

Odpowiedź

Należy przyjąć czas pracy rusztowań do montażu balustrad dla portfonier, balkonów i poprawek na elewacji budynku.

NIP 556 – 22 – 46 – 200 REGON 010625117

nr konta: Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu 40 8149 0000 2001 0002 2419 0001

Sanatorium posiada: Zintegrowany System Zarządzania zgodny z PN-EN ISO 9001:2009 i Codex Alimentarius.

Pytanie 3

W nakładach kosztorysowych nie ujęto wieszaków ze stali nierdzewnej trzyhakowych łazienkowych (wg np. SST B.3.10) - czy należy je ująć , jeżeli tak to w jakiej ilości ?

Odpowiedź

Nie należy ujmować w ofercie montażu trzyhakowych wieszaków łazienkowych.

DYREKTOR

Adam Skowroński